MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’OEUVRE

	CONSTRUCTION DU Centre de Secours de VILLIE MORGON

	MAITRE D'OUVRAGE

Commune de Villié Morgon, 

54 rue du château fontcrênne, BP 19, 

69 910 VILLIE MORGON

	


	M.T.


	Mémoire Technique


1 - Moyens humains, méthode et temps passés

Préciser suivant le tableau ci-après, pour chaque nature de prestation, à savoir :

- architecte, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre,

- économiste de la construction,

- bureau d’études techniques fluides,

- bureau d’études techniques structure,

- autre bureau d’études techniques, le cas échéant.

le nom et le parcours professionnel de la personne responsable, ainsi que pour sa suppléance en cas de défaillance, les objectifs  ainsi que les temps passés.

Le tableau ci-dessous est fourni comme modèle de présentation. Chaque co-traitant devra l’établir et le compléter dans un cadre contraint ; en effet cette production ne devra pas excéder un format A4 recto par cotraitant et par casernement, et deux formats A4 recto par casernement pour le mandataire, avec pour tous une fonte de police Verdana taille 10.

	Elément

de mission
	Titulaire


	Suppléant


	Objectif essentiel et points critiques
	Temps passé en heures

	ESQ
	
	
	A l’exception du mandataire qui renseignera cette colonne sur 4 éléments de mission, chaque co-traitant précisera l’objectif essentiel et les points critiques de son intervention sur 2 phases seulement, choisies librement parmi les 7 proposées.
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2 - Questions / Réponses

Afin d’appréhender votre compréhension de la problématique du maître de l’ouvrage, nous vous demandons de répondre aux quatre questions suivantes, sur quatre formats A4 recto distincts au maximum en utilisant comme fonte de police Verdana taille 10.

2.1 – Question n° 1

Quel est selon vous le rôle dévolu à chacun, architecte et pilote, dans le suivi des travaux ? Au cours du chantier, comment envisagez-vous le rôle et l’interaction sur votre travail des acteurs externes. 

2.2 – Question n° 2

A la lecture du programme, quels sont à votre avis les enjeux de cette opération ainsi que les principales contraintes ou difficultés ? Quelles méthodes et/ou moyens envisagez-vous de mettre en œuvre pour y faire face ? 

2.3 – Question n° 3

Assurer une pérennité optimale du bâtiment est l’un des objectifs du maître d’ouvrage. Quelles dispositions techniques doit-on mettre en œuvre pour y parvenir ? 

2.4 – Question n° 4

Le respect de l’enveloppe financière représente pour la commune de Vaugneray un enjeu majeur et constitue un engagement fort entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre puis avec les entrepreneurs. Comment définiriez-vous votre rôle auprès du maître d’ouvrage sur cet aspect et quelle méthode ou quels moyens envisagez-vous pour garantir le respect de cette exigence ?

2.5 – Question n°5 
Comment abordez-vous le choix de la commune d’une construction modulaire de type bâtiments industrialisés ou bâtiment industriel ? Quelles remarques souhaitez-vous faire relatives à ce choix ?  
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