CONVENTION
RELATIVE A LA REALISATION
DU DIAGNOSTIC D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

"Quartier I’ Argensol"

Orange (Vauchuse)

N° 2011/268

I.'Institut national de recherches archéologiques préventives

établissement public national & caractére administratif créé par 'article 1..523-1 du code du patrimoine et
dont le statut est précisé aux articles R.545-24 et suivants du méme code

dont le siége est 7, rue de Madrid 75008 PARIS

représenté par son directeur général, Monsieur Arnaud Roffignon

ci-dessous dénommé I'lnrap ou ['opérateur, d'une part

Et

La Commune d’Orange,
faisant élection de domicile Place Georges Clemenceau — BP 187 — 84 106 Orange cedex,

représentée par son Maire, Monsieur Jacques Bompard, ayant fous pouvoirs & l'effet de signer les
présentes '

Vu le livre V du code du patrimoine, et notamment ses article L.523-7, R, 523-24 3 R, 523-38, R, 523-60 4 R. 523-
68 et R. 545-24 et suivants

Vu I'arrété du préfet de la région Provence-Alpes-Cote d’Azur du 6 juillet 2011 prescrivant le présent diagnostic
d’archéologie préventive et notifié & 'aménageur et aux opérateurs potentiels dont I'TNRAP le 12 juillet 2011,

PREAMBULFE,

Par les dispositions susvisées du code du patrimoine, I’Institut national de recherches archéologiques
préventives a regu mission de réaliser les opérations d'archéologie préventive prescrites par ’Etat. A ce
titre, il est opérateur,

L ’Tnrap assure I’exploitation scientifique de ces opérations et la diffusion de leurs résultats. Il concourt a
I’enseignement, & la diffusion culturelle et 4 1a valorisation de Uarchéologie et exerce toutes les activités
qui se rattachent directement ou indirectement 4 ’accomplissement de ses missions et, notamment, par
I’exploitation des droits directs et dérivés des résultats issus de ses activités.

En application de ces principes, 'lnrap, atiributaire du diagnostic, doit intervenir préalablement 3
I'exécution des travaux projetés par l'aménageur pour réaliser l’opelatlon d’aicheologle pleventlve
prescrite. Il établit le p1 ojet scientifique d’intervention,

11 est précisé que "aménageur doit étre entendu comme la personne qui projette d’exéouter les travaux,

conformément & [*article R.523-3 du code du patrimoine.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
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ARTICLE 1: OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation par I'Institut national de
recherches archéologiques préventives de opération de diagnostic décrite & ’article 3 ci-dessous, ainsi
que I’ensemble des droits et obligations respectifs des deux parties dans le cadre de cette opération.

En tant qu'opérateur, [Tnrap assure la réalisation. de 1’opération dans le cadre du titre II du livie V du
code du patrimoine. 11 est matire d'ouvrage de l'opération ; il en établit le projet d'intervention et la
réalise, conformément aux prescriptions de I'Etat. Il transmet la présente convention au préfet de région.

ARTICLE 2: CONDITIONS ET DELAIS DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN PAR
L’AMENAGEUR POUR LA REALISATION DE L OPERATION

Article 2-1 : Conditions de mise a disposition du terrain
Article 2-1-1 : Conditions générales

En application des dispositions du code du patrimoine relatives & I’archéologie préventive
susvisées, P’aménageur est tenu de remettre le terrain 4 'Inrap dans des conditions permettant
d'effectuer l'opération. A cette fin, il met gracieusement & disposition le terrain constituant
lemprise du diagnostic et ses abords imimédiats libérés de foutes contraintes d’acces et
d’occupation sur les plans pratiques et juridiques. L’absence de toute contrainte consiste, sauf
accord différent des parties, a libérer le terrain et ses abords immédiats de tous matériels,
matériaux, stocks de terre, arbres, équipements et petites constructions et plus généralement tous

" &léments pouvant entraver le déroulement normal des opérations ou mettre en péril la sécurité du
personnel.

Pendant toute la durée de l'opération, I'Inrap a la libre disposition du terrain constituant I'emprise
du diagnostic. I'aménageur s'engage 4 ne pas intervenir sur le terrain pour les besoins de son
propre aménagement sauf accord différent des parties et sous réserve des dispositions paiticuliéres
précisées ci-aprés, :

Article 2-1-2 ; Conditions particuliéres

L'aménageur s’engage 4 ce que les voies d’accés soient librement utilisables par 1’établissement
public, notamment en ce qui concerne l'obtention, auprés des propriftaires, de toutes les
autorisations de passage nécessaires pour les personnels de 1TNRAP et les engins de ses
prestataires.

L’aménageur est réputé avoir procédé préalablement & I'intervention de I’¢tablissement public aux
mesures suivantes afin de permettre I'accessibilité fotale :

- nettoyage des terrains, étant précisé que le "dessouchage” des arbres est strictement
interdit avant I'intervention de I'établissement public ; )

- réglementation des accés ;

- implantation de la zone & diagnostiquer ;

- neutralisation si nécessaire des éventuels réseaux.
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Article 2-2 : Délai de mise 3 disposition du terrain et procds-verbal de mise A disposition du terrain

L’aménageur s’engage A mettre Je terrain 4 la disposition de 1'Tnrap dans des conditions permettant
d’effectuer I’opération archéologique, telles qu’elles sont précisées & Particle 2, au plus tard
le 30 avril 2012. Tout report devra &tre préeisé par avenant.

Au moment de l'occupation du terrain, I'Inrap dresse un procés verbal de mise & disposition du terrain
constituant l'emprise du diagnostic, de fagon contradictoite en présence d'un représentant de
I’aménageur, en deux exemplaires originaux dont I'un sera remis & I'aménageur. Ce procés verbal a un
double objet : :

- il constate le respect du délai et la possibilité pour I'Inrap d'occuper le tetrain constituant l'emprise du
diagnostic qui, en conséquence, est placé sous sa garde et sa responsabilité

- il constate le respect de l'ensemble des conditions de mise 3 disposition de ce terrain prévues au présent
article.

Dans le cas ob 'aménageur est dans l'impossibilité de se faire représenter sur les lieux, il en prévient
I'mrap au moins une semaine avant, et I'établissement peut, en accord avec 1’aménageur, adresser le
procés verbal de mise & disposition du terrain & ce demier par lettre recommandée avec accusé de
réception, 4 charge pour ’aménageur de le retourner signé 4 la direction interrégionale.

En cas de désaccord entre I'Inrap et l'aménageur sur ce procés-verbal ou en cas de refus de I'aménageur
de le signer, I'Inrap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, a ses frais, I’état du terrain,
L Inrap adressera ce constat d’huissier & ’aménageur dont les patties conviennent qu’il vaudra procés-
verbal de début de chaantier. S )

L’accés au tertain et son occupation sont maintenus et garantis par ’aménageur pendant toute la durée de
Popération archéologique a partir de la mise & disposition du terrain constatée par le procés verbal prévu
ci-dessus et jusqua l'établissement du proces verbal de fin de chantier mentionné & larticle 8-1 ci-
dessous.

Toute géne ou immobilisation des équipes de I'Inrap en début de chantier notamment pour des motifs
d'inaccessibilité du terrain entralnera un report automatique du calendrier de réalisation de l'opération
prévu a l'article 4 ci-dessous, lequel sera constaté dans le procés verbal de mise & disposition ; Ja date de
ce report de mise & disposition du terrain sera fixée d’un commun accord entre les partics. Dans cette
hypothése, les pénalités de retard prévues a 'article 9 seront dues par I’aménageur. Dans la mesure ol
cela interviendrait en cours de chantier, I'Tnrap le signalera par courrier en recommandé avec accusé de
réception 4 ’aménageur. Le repott de calendrier se réalisera également de fagon automatique.

Article 2-3 : Situation juridique de I'aménageur au regard du terrain
. L'arnéﬁageur informe I'Inrap qu'il est propﬁétaire du terrain constituant I'emprise de l'opération prescrite.
ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE 1?OPERATION
Article 3-1 : Nature de Popération -
I.’opération d’archéologie préventive objet de la présente convention est constituée des travaux de

diagnostic (phase de terrain et phase d'étude aux fins d'¢laboration du rapport de diagnostic) décrits dans
* le projet scientifique d’intervention en annexe 1. ‘
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Article 3-2 : Localisation de Popération

La localisation de ['emprise du diagnostic —qui est définie par l'arrété de prescription-~ est présentée en
annexe 2 avee le plan correspondant qui a été fourni ou validé par le service de I'Etat ayant prescrit le
diagnostic.

ARTICLE 4 : DELAIS DE REALISATION DU DIAGNOSTIC ET DE REMISE DU RAPPORT
DE DIAGNOSTIC

D'un commmun accord, [Tnrap et 'aménageur conviennent du calendrier défini ci-aprés. En application de
l'article R.523-60 du code du patrimoine, 1'Tnrap fera connaitre aux services de 'Etat (service régional de
l'archéologie) les dates de début et de fin du diagnostic au moins cing jours ouvrables avant Ie début de
l'opération, :

Article 4-1 : Date de début de Popération

D'un commun accord entre les partics, la date prévisionneile- de début de l'opération est
le 30 avril 2012.

Cette date est subordonnée :
- d’une part, & la mise 3 disposition des terrains dans les conditions définies 4 Particle 2 ci-dessus
permettant & I’'Inrap de se livrer 4 opération de diagnostic prescrite ;
- d’autre part, 4 la désignation du responsable scientifique de l'opération par I'Etat ;
- ¢t enfin, 4 la signature de la présente convention.
Article 4-2 ; Durée de réalisation et date d'achévement de ’opération
La réalisation de ["opération de diagnostic sera d'une durée de 19 jours ouvrés de terrain pour s'achever
sur le terrain au plus tard le 18 juin 2012 compte tenu de la date fixée a l'article 2-2. Cette date pounra
notamment &tre modifiée dans les cas et aux conditions prévus a ['article 4-4 ci-dessous, ’

Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain, 1Tnrap dresse un procés verbal de fin de chantier dans les conditions
précisées a l'article 7-1 de la présente convention.

Article 4-3 : Date de remise du rapport de diagnostic

D'an commun accord, les parties conviennent que la date de remise du rapport de diagnostic par I’ Inrap
au préfet de région est fixée au 6 aofit 2012 au plus tard compte tenu de la date fixée & l'article 2-2.

Le préfet de région portera ce rapport & la connaissance de I’aménageur et du propriétaire du terrain.
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Article 4-4 : Conditions de modification du calendrier de I'opération archéologique en raison de
circonstances particuliéres

En cas de circonstances particuliéres affectant la conduite du chantier, notamment en ce qui concerne le
calendrier de [’opération, ’Inrap ou 'aménageur organise dans les meilleurs délais une réunion entre les
parties concernées pour convenir des nouvelles modalités de [*opération et de leurs conséquences,
lesquelles seront définies obligatoirement par avenant.

Les circonstances particuli¢res pouvant affecter le calendrier de l'opération sont celles qui affectent la
conduite normale du chantier, telles que notamment ;

- les contraintes techniques liées a la nature du sous-sol ;
- et les circonstances suivantes : intempéries, pollution du terrain, aléas imprévisibles et, de maniére
générale, en cas de force majeure, lesquelles rendent inexigibles les pénalités de retard.

Il est précisé que les intempéries (nature et période) doivent s'entendre au sens des articleg L.5424-6 4 1..
5424-9 du code du travail

ARTICLE 5 : PREPARATION ET REALISATION DE L’OPERATION (PHASE DE TERRAIN)
Article 5-1 ¢ Travaux et préstations réalisés par ou pour le compte de PINRAP -
Article 5-1-1 : Principe

L'Inrap est maitre d'ouvrage de l'opération de diagnostic. Il effectue les seuls travaux et prestations
indispensables & la réalisation de 1’opération archéologique dans le cadre du titre Il du livre V du
code du patrimoine susvisé, directement ou indirectement par ’intermédiaire de prestataires /
entreprises qu’il choisit et contréle conformément 3 la réglementation applicable & la commande
publique ou dans le cadre de collaboration scientifique avec d'éventuels d'organismes partenaires.

Il fait son affaire de toute démarche administrative liée & I’exercice de ses fravaux et prestations,
notamment les déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT) et, le cas échéant, les
demandes particuliéres auprés des exploitants de réseaux (canalisations,...).

Article 5-1-2 : Installations nécessaires it VINRAP et signalisation de Uopération

L'Inrap ainsi que ses prestataires / entreprises ou partenaires peuvent installer sur le chantier tout
cantonnement utile a la réaiisation de 'opération.

I'Inrap peut installer tout panneau de chantier destiné & signaler au public son intervention sur le
site.

Article 5-1-3 : Hygiéné et sécurité des personnels

Dans le cas prévu a l'article 2-1-2-2) ol il y aurait coexistence sur le chantier des deux activités, la
juxtaposition des d’ouvrages peut éventuellement générer des interférences avec des incidences en
matiére de santé et sécurité au travail. Les deux maitrises d’ouvrage, ['Tarap au titre de I'opération
archéologique et l'aménageur au titre de ses travaux d'aménagement, s'engagent 3 se rapprocher
pour convenir de toutes mesures de nature & assurer la meilleure sécurité des personnels et du site.
Elles s'engagent en particulier 4 demander a lewrs personnels en charge de la sécurité ainsi qu'a
leurs éventuels coordonnateurs-sécurité-protection-santé (SPS) respectifs de se rapprocher pour
arréter les mesures concrétes correspondantes. =
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Article 5-2 - Engagements de Paménageuyr

Il est préalablement rappelé que, conformément 2 l'article R. 523-32 du code du patrimoine, la
convention ne peut avoir pour effet la prise en charge, par I'Inrap, de travaux ou d’aménagements du
chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet de ["aménageur.

Outre les fravaux et aménagements qu'impliquait la réalisation de son propre projet, 1’aménageur
s’engage 4.

- faire son affaire de toutes les questions liées 4 "occupation temporaire des terrains, de leurs abords et
de leurs voies d’accés ; ' ) _

- fournir a I'lnrap tous renseignements utiles relatifs aux ouvrages privés situés dans ou sous I’'emprise
des terrains fouillés (canalisations,...) et & leuss exploitants ;

- mettre & disposition de I'établissement public un espace pouvant accueillir les installations de chantiers
(container pour stockage du matéricl, burcau, vestiaire, sanitaives, réfectoire, ...} ;

- agsurer, par tous moyens nécessaires, la mise en sécutité du site.

Article 3-3 - Engagements de 1’Inrap en matiére d’environnement et de développement durable

L’Inrap intégre le développement durable et la préservation de environnement & sa démarche
scientifique et administrative. A cette fin, il définit et met en ccuvre des mesures de protection dans le
cadre de 1a réalisation des opérations de diagnostic d’archéologie préventive. '

Si tel est le cas, le dispositif des pénalités de retard est celui rprévu a larticle 7-2 de la présente
convention.

Article 5-4 ; Situation du terrain 4 l'issue de I'opération

A P’issue de ’opération, I’'Inrap procéde 4 un rebouchage sommaire. Tous travaux ou études relatifs 3 Ia
capacité du sol en place au regard de la construction projetée sont A la charge de ’aménageur.

ARTICLE 6 : REPRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC ET DE L’ AMENAGEUR
SUR LE TERRAIN - CONCERTATION

Les personnes habilitées & représenter ['établissement public auprés de "aménageur, notamment pour la
signature des procés-vetbaux mentionnés ci-dessus, sont Monsicur Frangois Souq, directeur de
Pinterrégion Méditerranée de 1’établissement public, Monsicur Roger Boiron, en sa qualité d’adjoint
scientifique et technique, ainsi que toute personne qui serait ultérieurement désignée.

Les personnes habilitées A représenter 1’aménageur auprés de Pétablissement public, notamment pour la

signature des proceés-verbaux mentionnés ci-dessus, sont Monsicur Jacques Bompard, Madame Pascale
Sinard, ainsi que toute personne qui serait ultérieurement désignée & cette fin.

ARTICLE 7 : FIN DE L’OPERATION
Article 7-1 : Procés-verbal de fin de chantier -
Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain constituant l'emprise du diagnostic, I'Inrap dresse un procés verbal de

finn de chantier, de fagon contradictoire en présence d’un représentant de 'aménageur, en deux
exemplaires originaux dont I’un est remis & I’aménageur.
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Ce proces-verbal a un triple objet )

- il constate la cessation de l'occupation par ITnrap et fixe en conséquence la date 4 partir de laquelle
I'Tnrap ne peut plus étre considéré comme responsable de la garde et de la surveillance du terrain
constituant 'emprise du diagnostic et & partir de laquelle "aménageur recouvre I'usage de ce terrain ;

- il constate également I’accomplissement des obligations prévues par la présente convention et le cas
échéant les apports consentis par I’aménageur ;

- il mentionne, le cas échéant, les réserves formulées par 'aménageur, sans pour autant que celles-ci
fassent obstacles au transfert de garde, Dans ce cas, un nouveau procés verbal constatera la levée de ces

réserves,

A défaut pour 'aménageur de se faire représenter sur les lieux, 'Inrap peut, en accord avec ["aménageur,
adresser le procés verbal de fin de chantier & ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception
4 charge pour 'aménageur de ie retourner signé 2 la direction interrégionale dans les meilleurs délais.

En cas de désaccord entre Inrap et I'aménageur sur ce procés-verbal ou en cas de refus de I'aménageur
de le signer, ’Inrap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, 4 ses frais, I’état du terrain.
L’Inrap adressera ce constat d’huissier & ’aménageur dont les parties conviennent qu’il vaudra proces-
verbal de fin de chantier., '

Article 7-2 : Contrainte archéologique

Le procés-verbal de fin de chantier ne vaut pas libération du terrain ni autorisation de réalisation des
travaux projetés par I’aménageur.

11 appartient au préfet de région, qui en informera directement ’aménageur, de déterminer les suites 3
donner au présent diagnostic dans les conditions prévues par article R. 523-19 du code du patrimoine.

ARTICLE 8: CONSEQUENCES POUR LES PARTIES DU DEPASSEMENT DES DELAIS
FIXIS PAR LA CONVENTION - PENALITES DE RETARD

" Axticle 8-1 : Domaine d'application des pénalités de retard

En appiication de P'article R. 523-31-4° du code du pafrimoine, le dispositif de pénalités de retard
s'applique :

- en cas de dépassement par l'aménageur des délais fixés a l'article 2-2 ci-dessus ;
- en cas de dépassement par 1'Inrap des délais fixds aux articles 4-2 et 4-3 ci-dessus.

- Aucune pénalité de retard ne peut étre réclamée pour tout autre retard qui ne serait pas imputable 4 Ia
partie concernée et notamment en cas de circonstances particuliéres telles que définies par l'article 4-4 ci-

dessus.

Article 8-2 : Montant, calcul et paiement des pénalités de retard

La p.éhalité'due par Yaménageur sera de 15,00 € par jour ouvré de retard au-dela de la date de mise 2
disposition du terrain prévue a article 2-2. Le nombre de jours & prendre en compte sera celui découlant

de la date effective de mise & disposition du terrain constatée sur le procés verbal correspondant.

- Les pénalités seront déclenchées aprés mise en demeure de I’Inrap.,
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La pénalité due par I'Inrap sera de 15,00 € par jour ouvré de retard au-dela des délais prévus aux articles
4-2 ¢t 4-3 (délais de réalisation de l'opération et date de remise du rapport de diagnostic). Le nombre de
jours A prendre en compte sera celui découlant de la date effective de fin de l'opération sur le ferrain
constatée sur le procés verbal de fin de chantier ou de la date de remise du rapport de diagnostic par
[T ap au préfet de région.

Les pénalités seront déclenchées aprés mise en demeure de ’aménageur.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION SCIENTIFIQUE - VALORISATION

Aux fins d’exercice de ses missions de service public d’exploitation scientifique des opérations
d'archéologie préventive et de diffusion de leurs résultats, de concours & la diffusion culturelle et a la
valorisation de l’archéologie, I'Inrap” exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou
indirectement & ’accomplissement de ses missions et exploite les droits directs et dérivés des résultats
qui en sont issus. Il est titulaire des droits d’auteur afférents aux ccuvres créées dans le cadre de
I'exercice de ses missions de service public. H diffuse les résultats sc:1ent1ﬁques de ses opérations selon
les modalités qu’il juge appropriées,

Article 9-1 — Réalisation de prises de vue photographique et de towrnages

Dans le cadre de I’exercice de ses missions de service public, et dans ia mesure ol lui seul peut autoriser
Pentrée sur les chantiers archéologiques placés sous sa responsabilité et dans le cadre de la garde des
objets mobiliers provenant de l'opération archéologique qui Iui est confiée, I'Inrap peut librement ;

- réaliser lui-mé&me, directement ou par DPintermédiaire de prestataires, des prises de vues
photographiques et des tournages, quels qu’en soient les procédés et les supports, et exploiter les images
ainsi obtenues quelle qu’en soit la destination ;

- autoriser des tiers a réaliser cux-mémes, directement ou par Pintermédiaire de prestataires, des prises de
vues photographiques et des tournages et 4 exploiter ces images, nonobstant les autres autorisations
¢ventuellement nécessaires - en particulier en ce qui concerne la propriété des objets mobiliers et
vestiges immobiliers photographiés oun filmés — dont ces tiers devront faire leur affaire auprés des ayants
droit (services de 1’Etat, propriétaire du terrain,...).

La réalisation de prises de vues photographiques ou de tournages par ’aménageur sur le présent chantier
archéologique, est soumis a I’accord préalable du responsable scientifique de 'opération & I'Inrap pour la
définition des meilleures conditions de ces prises de vues ou tournages, eu égard au respect des régles de
sécurité inhérentes au chantier et au plan de prévention établi entre I'Inrap et 1’équipe de tournage, aux
caractéristiques scientifiques et au planning de opération. Cette démarche vaut quels que soient les
procédés, les supports et la destination des images, et nonobstant Ies autres autorisations éventuellement
nécessaires — en particulier en ce qui concerne le droit 3 I’image des archéologues présents sur le site, la
propriété des objets mobiliers et vestlges immobiliers photographiés ou filmés — dont I'aménageur dewvra
faire son affaire.

Article 9-2 — Actions de communication locale autour du chantier

Lorsque Pimplantation et Ia nature de I'opération archéologique le justifient, I'Inrap mettra en place un
dispositif d’information sur cette opération, son objet et ses modalités, auquel I’aménageur pourra
éventuellement s’associer.
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Article 9-3 — Actions de valorisation ou de communication autour de ’opération

L’Inrap et I'aménageur pourront convenir de coopérer a toute action de communication ou de
valorisation de la présente opération et de ses résultats, notamment par convention particulidre &

laquelle d’auires partenaires pourront étre associés. Cette convention définira la nature et les modalités
de réalisation de I’action que les parties souhaitent conduire, ainsi que les modalités de son

financement,

ARTICLE 10 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Pour toute contestation pouvant naitre & ’occasion de I’ interprétation ou de I’exécution de la présente
convention, attribution de compétence est donnée au tribunal administratif de Nimes, aprés épuisement

des voies de réglement amiabie.

ARTICLE 11 - PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION

La Convention comprend le présent document et les annexes suivantes

- Annexe 1 : projet scientifique d’intervention
proj

- Annexe 2 : plan du terrain constituant Pemprise du diagnostic

Fait en deux exemplaires originaux

A Nimes

Pour I'Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives,
Par délégation de signature, le directeur de

Pinterrégion Méditerranée

Frangois SOUQ

A Orange

Pour la Commune d’Orange,

Le Maire

Jacques BOMPARD

ooooo
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ANNEXE 1

‘ Projet scientifique d’intervention
1. IDENTIFICATION

SITE : Quartier de 1’ Argensol

COMMUNE : Orange

DEPT. : 84

REF. CADASTRALES : Section AN palcelles 773479, 81, 109, 206, 215 et Section AM parcelle 5

SURFACE A DIAGNOSTIQUER : 82 630 m’
TYPE D’OPERATION : rural

Arrété préfectoral n°11/10041

Date de réception prescription : 12 juillet 2011

Date du projet : 26 janvier 2012

2. PROBLEMATIQUE SCIENTIFIQUE

Le projet est situé dans une zone archéologique sensible, & proximité de traces d'occupation antiques.
Le diagnostic aura pour but de déterminer la présence éventuelle de vestiges archéologiques dans

'emprise du projet.

3, CONTRAINTES TECHNIQUES

L'aménageur se charge des préalables permettant l'accessibilité totale du terrain :

- nettoyage des terrains, étant précisé que. le "dessouchage" des arbres est strictement interdit avant .
T'intervention de I'établissement public ;

- réglementation des aceés ;

- implantation de la zone a diagnostiquer ;

- neutralisation si nécessaire des éventuels réseaux.

4 METHODES ET TECHNIQUES ENVISAGEES

- ouverture de tranchées mécaniques de 2 métres, de largeur, ou de sondages en fonction des
contraintes rencontrées a l'ouverture : 7 % (estimés) du terrain seront sondés ;
- les déblais seront entreposés sur place ;
- le substrat sera atteint ponctuellement ;
- plan de localisation des sondages ; :
- plan, zonage ¢t coupes des structures ¢'il y a lieu ;
* - enregistrement archéologique et photographique selon les normes habituelles.

Dans le cas de découverte de sites, l'intervention aura pour objet de les caractériser ; densit¢ des
structures, périodes chronologiques, état de conservation et épaisseur des dép6ts archéologiques, des
stériles, étendue spatiale des gisements. L'équipe- sera constituée de 2 personnes au moins durant -

I'inteivention de terrain.
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5, VOLUME DES MOYIENS PREVUS
Terrain

Encadrement : 19 j
Techniciens ; 19 j
Spécialistes : - j
Moyens particuliers : -

Etude

Encadrement ; 15 j
Techniciens ; 5 j
Spécialistes : - j
Moyens particuliers : -

Les moyens techniques (pelle mécanique, installations de chantier, préparation technique, intervention
des topographes, DAO, PAQO) ne sont pas détaillés ici car relevant des moyens habituels qui sont mis
en guvre sur les opexatlons

6. DELAIS DE REALISATION

Durée terrain : 19§
Durée étude : 15 j
Délai de rendu du rapport : 7 semaines a 1’issue de la phase terrain

7. OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES

En cas d'absence avérée (ou de conservation médiocre) de vestiges, aprés avis du S.R.A., les moyens
de terrain et d’étude sont susceptibles d'étre réduits.
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ANNEXE 2
Plan du terrain constituant Pemprise du diagnostic

Département : Vaucluse

Commune : Orange

 Lieu-dit : Quartier de I’ Argensol _ .

N° de parcelles cadastrales : Section AN parcelles 77 & 79, 81, 109, 206, 215 et Section AM parcelle 5
Surface totale : 82 630 m?

page 12



JE MAINTIEND AL

: “.-u.: Lijim] A Y T R = N

mprimé 1gNGBA INISSEMENT ET AMENAGEMENT DU QUARTIER DE L'ARGENSOL

.........

_—

Légende —
B rondo

— P G paimls

B eoosisoves
TR

o2 5 v W 1 e = 10 GONHANK 0N




