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DOCUMENT UNIQUE

Acte d’'Engagement et Cahier des Clauses Particuliéres

MARCHE PUBLIC DE SERVICES
Marché passé selon la procédure adaptée
(Article 30-8 et 90 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés public)

Personne publique contractante : Commune Sainte Foy La Grande

Autorité compétente du pouvoir adjudicateur
Christophe CHALARD, Maire

OBJET DE LA CONSULTION :

MARCHE N° 2019M001-01
ETUDE PREALABLE A LA REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT

Date d’envoi a la publication : 18 septembre 2019

Remise des offres : le jeudi 31 octobre 2019 & 17h00




AE - Mission d’Etude Préalable pour la réhabilitation de I'école Paul Bert Septembre 2019

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D'(EUVRE

Réutilisation ou réhabilitation d’ouvrages de batiment

Mission ETUDE PREALABLE - Réhabilitation du groupe
scolaire Paul Bert

Partie 1- Acte d’engagement

N° de contrat

Nom de la personne publique | COMMUNE DE SAINTE FOY LA GRANDE
Imputation budgétaire
Comptable assignataire

XN MAITRISE D'OUVRAGE |

Maitre d’ouvrage | COMMUNE de Ste Foy la Grande
Adresse | Place Gambetta
33 220 STE FOY LA GRANDE

Mandataire
Adresse

Personne habilitée & signer le | M, le Maire de Ste Foy la Grande
marché

Adresse | Place Gambetta
33 220 STE FOY LA GRANDE

Conducteur d’opération
Adresse

IYFN CONTRACTANT(S) |

* Le, contractant unique, soussigné :

- M/Mme | contractant personnellement,

- La société
RCS
Représentée par . dOment habilité(e),
Adresse

Code NAF N° SIRET |
TVA intracommunautaire
Le cas échéant, numéro d'inscription au tableau de l'ordre des architectes |

- Les, cocontractants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-aprés, groupées :
conjoints (cf. grille de répartition des prestations annexées)
solidaires, les unes des autres,

et désignées dans le marché sous le nom “Maftre d'oeuvre®.

1..cotraitant :

« M/Mme . contractant personnellement,
« La société
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RCS
Représentée par | diment habilité(e),
Adresse

Code NAF N° SIRET |
TVA intracommunautaire )
Le cas échéant, numéro d'inscription au tableau de 'ordre des architectes |

2.cotraitant :

« M/Mme | contractant personnellement,

- Lasociété
RCS
Représentée par . diment habilité(e),
Adresse

Code NAF N° SIRET |
TVA intracommunautaire
Le cas échéant, numéro d'inscription au tableau de l'ordre des architectes |

3. cotraitant :

+ M/Mme | contractant personnellement,

- La société
RCS
Représentée par ._dOment habilité(e),
Adresse

Code NAF N° SIRET |
TVA intracommunautaire
Le cas échéant, numéro d'inscription au tableau de I'ordre des architectes |

Le maitre d'oeuvre, pour tout ce qui concerne I'exécution du présent marché, est représenté par :

.................................................................................... diiment mandaté a cet effet, conformément a la
convention de mandat annexée.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est :
conjoint

solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles  I'égard de la
personne publique, pour I'exécution du marché.

En cas de sous-traitance, I'acceptation et I'agrément des conditions de paiement des sous-traitants sont fixées par
l'annexe 3 (acceptation du sous-traitant lors de la signature du marché) ou I'annexe 4 (acceptation du sous-traitant au
cours de I'exécution du marché).

Le contractant unique ou les contractants, aprés avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives
Particulieres (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés et du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP),
Apres avoir produit toutes les attestations prévues aux articles 44, 45 et 46 du code des marchés publics 2006,
AFFIRMENT, sous peine de résiliation de plein droit du contrat, qu‘aucune des personnes physiques ou morales pour
lesquelles ils interviennent ne tombent sous le coup de linterdiction découlant de I'article 50 de Ia loi du 14 avril 1952
modifiée.

S’ENGAGENT, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le CCAP, & exécuter la
mission de maitrise d'oeuvre aux conditions particuliéres ci-aprés, qui constituent l'offre.

P.ZEN OBJET DU MARCHE |

Le présent marché est un marché de maitrise d'oeuvre portant sur I'opération ci-dessous :
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ETUDE PREALABLE A LA REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT

L'ouvrage sur lequel porte la mission de maitrise d'oeuvre appartient a la catégorie « réutilisation ou réhabilitation
d'ouvrages existants ».

Le maitre d'ouvrage envisage, conformément au programme et a I'enveloppe prévisionnelle ci-annexés, une opération
ayant pour objet la réalisation de I'ouvrage :

ECOLE PAUL BERT
Adresse | Rue Salvador ALLENDE
33 220 STE FOY LA GRANDE
Références cadastrales | 033 AC 1117
Surface fonciére | 4518 m?
Estimation de la surface a réhabiliter | 600 m2
Autres informations

CONTENU DE LA MISSION

Le contenu et I'étendue de la mission de maitrise d’oeuvre sont définis a I'article « déroulement de I'étude » du CCP.
DELAIS D'EXECUTION

La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché de maftrise d'ceuvre est de 8 mois (hors période de validation).

Les délais d'exécution de chaque élément de mission sont fixés comme suit :

Phase 1 - Diagnostic i0 semaines
Phase 2 - Principe d'aménagement 8 semaines
Phase 3 - Fiches actions 8 semaines
Phase 4 — Calage des subventions et .

réglage 2 semaines

Le point de départ de chacun de ces délais est fixé a I'article « remise des candidatures » du CCP.

Conditions générales de I'offre de prix :

L'offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois ...Octobre 2019... (m0).
Le colit prévisionnel est établi dans les conditions prévues a l'article AP 9.1 du CCAP.

Forfait provisoire de rémunération :

Testfix€a ...ocveerene €HT
.................. € TTC, le taux de TVA en vigueur au jour de la signature du contrat étant de ......... %
SOIL (lewisie i isssessiostismimansa s e s ST AN A R ok e o s s e T pamoma euros TTC.
(en toutes Jettres)
VILLE DE STE FOY LA GRANDE
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W \3AN PAIEMENTS

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant au crédit des comptes
ci-aprés selon la décomposition et la répartition jointes en annexe.

Contractant unique ou 1. cotraitant :

Compte ouvert au nom de
Sous le numéro Clé RIB |
Banque

Code Banque Code Guichet |

2éme cotraitant :

Compte ouvert au nom de
Sous le numéro CIéRIB |

Banque

Code Banque Code Guichet |

3éme cotraitant :

Compte ouvert au nom de

Sous le numéro CIéRIB |
Banque
Code Banque Code Guichet
Ordonnateur |

Comptable assignataire des paiements |

Personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 109 du code des marchés publics 2006 :

Chapitre budgétaire | Article |

Cadre réservé a la mention d’exemplaire unique en vue du NANTISSEMENT ou de la CESSION DE CREANCE

Le marché est passé en application de l'article ............ du code des marchés publics

Contractant unique ou 1..cotraitant :

Compagnie d’assurance | | N° de police |

2.cotraitant :

Compagnie d’assurance | | N° de police |

3.cotraitant :

Compagnie dassurance | | Nedepoice | ]

L'attestation d'assurance de chaque cotraitant est jointe au présent contrat.
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Le présent engagement ne vaut que si 'acceptation de I'offre est notifiée au maitre d'oeuvre dans un délai qui court a
compter de la date de remise de l'offre.

Cedélaiestde................................ jours.

Le(s) contractant(s) (cachets et signatures)

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement,
Documents et piéces annexées au présent acte d’engagement :
Annexe 1 - Grille de répartition des prestations (obligatoire en cas de groupement conjoint, recommandée en cas de groupement solidaire)

Annexe 2 - Grille de répartition des honoraires (en cas de groupement)
Annexe 3 - Formulaire de présentation des sous-traitants (acte spécial) conformément au DC 13

La personne habilitée a signer le marché

VILLE DE STE FOY LA GRANDE
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Commune de Sainte Foy la Grande C

Cahier des charges pour une étude préalable

Réhabilitation du groupe scolaire Paul Bert

Stéphane SCHURDI-LEVRAUD
Architecte conseiller
10/ 2018

mm Gironde

c a u e Tél. : 05 56 97 81 89
s ] contact@cauegironde.com

Conseil d'architecture, d'urbanisme www.cauegironde.com
et de l'environnement

283 rue d’Omano - 33000 Bordeaux



La commune de Sainte Foy la Grande souhaite effectuer une transformation importante du groupe
scolaire Paul Bert. Dans ce cadre une étude préalable a 'aménagement du groupe scolaire doit &tre
menée.

Cette étude doit rester généraliste, sans intégrer d’éléments de maitrise d’ceuvre (en particulier de la
mission de base en matiére de batiments publics).

Elle comportera trois parties :

©Diagnostic

@Orientations

©Fiches actions, limitées en nombre et ne relevant pas d’un niveau APS mais dont le niveau de détail
devra étre suffisant pour en permettre I'instruction par les services du Conseil Départemental.

Ce marché rentre dans le cadre d’'un Marché de prestations intellectuelles passé en la forme de la
Procédure adaptée (Procédure adaptée en application de I'article 42 de I'ordonnance n°2015-899 du
23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de I'article 27 et 90 du décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics).

Commune de la communauté de communes du pays Foyen, située 3 I'est du département, 3 99km de
la métropole Bordelaise, Sainte Foy la Grande s’étend sur 51Ha.

Elle connait un développement stable de sa population, de 16 517 habitants suivant le recensement de
2015.

Les prospectives de la commune prévoient une augmentation de I'effectif scolaire ainsi que de la
fréquentation de la restauration.

Contexte scolaire

Depuis la rentrée 2017, une nouvelle mesure impose aux communes classées REP (réseau d’éducation
prioritaire), de dédoubler leur classe de plus de 12 éléves. La commune de Sainte Foy la Grande est
donc concernée par cette mesure.

L’école Paul Bert est située en périphérie Sud-Est de la Bastide, sur la place du Foirail. Depuis plusieurs
années, le groupe scolaire serait largement dimensionné. Au fil du temps, des classes ont fermée et se
sont transformées. La question de son adaptation est désormais posée afin de répondre aux nouvelles
mesures d’Etat.

L'école s’organise sur plusieurs batiments formés autour d’une cour centrale. Cette cour est scindée en
deux, avec d'un c6té I'école maternelle, et de I'autre I'école élémentaire comprenant un espace
restauration. Elle est constituée d'un batiment principal ancien R+1 plus combles, et de deux ailes plus
récentes (une aile maternelle et une aile élémentaire).

L'objectif de I'étude est de réfléchir a la réorganisation du pdle éducatif et particuliérement aux points
suivants :
/" Le dédoublement de 3 classes: CE2, CM1 et CM2: surfaces disponibles au ler étage de
I'ancien batiment.
L’agrandissement du dortoir des plus grands (école maternelle).
L’agrandissement de la cantine scolaire.
La sécurisation des abords de I'école.
Repenser I'accessibilité a I'étage (ascenseur).
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Repenser le mobilier et l'informatisation de I’école.
L'étude devra nécessairement inclure les perspectives d’évolution des écoles en particulier sur leur
possibilité d’augmentation du nombre de classes d’ici 2033.Aussi, I'étude devra intégrer les projets
d’'urbanisme a court et moyen terme sur le territoire qui impacteront les effectifs ou le
fonctionnement du groupe scolaire.

Les propositions formulées et le schéma de développement & moyen et long terme des écoles devront
se décliner en interventions annuelles en adéquation avec les moyens de la collectivité et les
financements extérieurs qu’elle pourrait obtenir.

L’ensemble du groupe scolaire existant sera analysé ainsi que ses abords.

Plusieurs scénarii seront étudiés avec l'optimisation des installations existantes, la réalisation
d’extension et la réorganisation du pdle scolaire et de ses espaces extérieurs. Les cheminements entre
tous les éléments constitutifs du péle éducatif seront étudiés.

L'équipe devra étudier I'utilisation des locaux situés au premier étage de I'ancien batiment de I'école,
la réorganisation/extension des batiments existants, qui peut étre envisagée en utilisant la cour, et
I'édification de nouvelles constructions sur les terrains périphériques détenus par la mairie.
Notamment, la surface disponible située sur le parvis extérieur de I'école (proche de I'aire de jeux pour
enfants). Toutefois, si le projet était retenu a I’étage, il faudra que celui-ci corresponde aux normes
d’accessibilité en vigueur.

Le projet devra s’inscrire dans le document d’urbanisme en zone UAC1 (du PLU inter-communes) Il
faudra prendre en compte la servitude ZPPAUP car I'école est comprise dans la zone de protection du
patrimoine architectural et paysages (2PPAUP), dans le secteur PB concernant les abords de la Bastide.
Il faudra également prendre en considération la servitude d’inondation RN3, inondations de plaines
(IP). Commune exposée par le risque d’inondation fluviale de la Dordogne ; bien que la zone du site
soit blanche, il sera nécessaire d’y apporter un soin particulier.

De plus, la commune se situe dans une zone aux risques faibles de séisme. En revanche, elle se trouve
en RT4 pour les risques de barrage car, en effet, soumise aux éventuelles ruptures.

Perspective d’évolution de la commune et sa population

/" Projets d’urbanisme a court ou moyen terme sur le territoire

' Critéeres de développement durable — un volet sur le développement durable (économie
d’énergie, qualité de I'air...) doit faire I'objet d’une fiche action particuliére, avec 3 critéres
obligatoires a minima (la tracabilité des produits de construction — la conception et
I'installation d’un systéme de ventilation mécanique ou naturel — la conception du confort
acoustique suivant les différents espaces...)
Evolution des effectifs scolaires
Situation et description générale du pdle éducatif
Evolution des besoins
Les acces, plan de circulation et le stationnement autour de I’école devront faire I'objet d’une
validation préalable du centre routier départemental dés lors que le trafic et/ou les
aménagements induits par le projet impacteront directement ou indirectement une route
départementale
Les circulations douces autour du groupe scolaire

c I Cahier des charges -Stéphane SCHURDI-LEVRAUD-18/09/2019 2/6



La capacité des nouvelles installations projetées a répondre aux futurs besoins du groupe
scolaire (capacité d’extensions, capacité de transformation...)
La réorganisation générale de I'ensemble du site, 'aménagement, les travaux, le mobilier,
I'informatique et les liaisons internes au péle éducatif
L'ergonomie des espaces et des installations et préventions des risques professionnels

/' La problématique du gaspillage alimentaire — prévoir entre autres des espaces pour le tri des
déchets et des denrées a redistribuer.

Composition de I'équipe d'étude
L'équipe d'étude sera pluridisciplinaire en fonction des problématiques qui se posent sur la commune

et rassemblera les compétences nécessaires dont obligatoirement architecte, paysagiste avec
compétences urbanisme et bureaux d’études pluridisciplinaires.

En tout état de cause, elle sera en capacité de programmer les actions qui seront proposées par elle et
a les chiffrer.

Pilotage de I'étude

La maitrise d’ouvrage sera assurée par la commune de Saine Foy la Grande.
Un groupe de pilotage de I'étude sera constitué et comprendra outre des élus de la municipalité en
charge de la gestion des différents domaines abordés, des représentants :

du Département de la Gironde (Service d’aide aux communes et structures intercommunales)
/' del'Inspection académique
/' des directeurs et directrices des écoles
' des représentants des associations de parents d’éléves

de I'architecte conseiller du CAUE de la Gironde

de I’Architecte BF (batiment de France)

Cette liste n’est pas limitative. Divers spécialistes ou responsables d’associations pourront étre
associés autant que de besoin.

Les différentes phases de la mission - organisation des réunions

A chaque étape, le cabinet d’études présentera au comité de pilotage un document de travail remis en
nombre suffisant pour permettre le bon déroulement de la réunion. Il remettra également le dossier
de présentation et le résultat des études au format informatique.

Chaque réunion fera I'objet d’'un compte rendu établi par le bureau d’étude et diffusé par la commune
aprés mise au point éventuelle.

Phase 1 : diagnostic
Au démarrage de |'étude, réunion de présentation de I'équipe d'étude, d'exposé des objectifs,
d'écoute des élus, des autres membres du comité de pilotage et d'information mutuelle
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Réalisation du diagnostic (équipement, surfaces recommandées par I'éducation nationale,
répartitions et affectation des classes, dysfonctionnement, effectifs, équipements liés a la vie
scolaire, non-conformité aux réglementations en vigueurs, analyse de I’évolution
démographique, repérage des projets susceptibles de faire évoluer la situation actuelle,
expression des besoins nouveaux, foncier disponible, contexte urbain et paysagé, nature du
sol, urbanisme réglementaire)

Réunion de présentation aux membres du comité de pilotage

Recueil de I'ensemble des remarques pour la mise au point du rapport d'étape

Validation du diagnostic par le maitre d'ouvrage

Edition du document définitif de la phase 1 suite aux modifications demandées par la maitrise
d’ouvrage et réunion de présentation et remise du diagnostic finalisé au comité de pilotage.

Phase 2 : orientations / principes d'aménagement
Présentation aux membres du comité de pilotage de différents scénarios d’aménagement des
équipements scolaire et d’accessibilité visant a répondre aux problématiques soulevées dans
le diagnostic. Les propositions devront faire apparaitre I'organisation du site lors des
différentes phases de travaux et la nécessité ou non de batiments temporaires.
Discussion sur le choix de la stratégie
Mise au point du rapport d’étape
Validation des principes d’aménagement par le maitre d’ouvrage
Edition du document définitif de la phase 2 et présentation et remise au comité de pilotage du
document finalisé.

Phase 3 : fiches actions
Présentation et remise au comité de pilotage d’un plan d’actions pluriannuel, détaillé en fiches
thématiques détaillant le contenu de chaque action et reprenant :

e Le schéma d’aménagement d'ensemble puis détaillé par unité pédagogique avec le
chiffrage afférent a chaque espace et permettant d’évaluer le colt global et de
déterminer les choix qualitatifs essentiels.

* La méthode de mise en ceuvre

s Le plan de financement

e Un échéancier de I'action

Analyse par les élus et les membres du comité de pilotage pour la mise en forme d’un
programme pluriannuel d’actions a entreprendre

Chiffrage détaillé par création de nouvelles unités pédagogiques, chiffrage de 'extension ou
des travaux sur le restaurant scolaire, du mobilier et de I'équipement informatique (3 but
pédagogique)

Mise au point d’'un rapport d'étape

Validation par le maitre d’ouvrage et envoi au Département pour pré-instruction.

Phase 4 : calage des subventions
Derniers ajustements éventuellement demandés par le service du Conseil départemental pour
élaborer le tableau prévisionnel des aides
Validation du tableau de programmation par la commune.

Développement durable

Conformément a la délibération du Conseil départemental en date du 15 décembre 2005, I'étude
retiendra a minima les 3 cibles suivantes :
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: la tragabilité des produits de construction ou de revétement de murs ou de sols et des
peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.

: la conception et l'installation d’un systéme de ventilation mécanique ou naturel (confort
sanitaire, thermique et acoustique et économies d’énergie).

: la conception et le suivi du confort acoustique.

Délai de réalisation de I'étude

Le délai de réalisation de la mission est fixé a 8 mois (hors périodes de validation) & compter de la
notification de la commande. Il est décomposé en 4 étapes comme suit :
/' Phase 1 - Diagnostic — 3,5 mois
Phase 2 - Principes d’aménagement — 2 mois
Phase 3 - Fiches Actions — 2 mois
Phase 4 - Calage des subventions et réglages — Modifications sous 15 jours des éléments.

Le maitre d’ouvrage valide chaque étape et en informe le cabinet d'étude par lettre simple.
Les documents définitifs peuvent alors étre envoyés a la commune qui les transmet aux membres du
comité de pilotage avant présentation par le bureau d’étude.

Documents a remettre par le bureau d’étude aprés validation de chaque étape

Piéces écrites « schémas », cartes, tableaux, plans, perspectives, profils, & une échelle en rapport avec
les propositions pour chacun des thémes abordés (échelles 1/1000, 1/500 et 1/200 pour les secteurs
particuliers).

Les différents documents seront transmis sous forme papier reproductible :

/6 exemplaires sous forme d’un cahier relié (avec illustrations en couleur) accompagnés de
tirages pour les plans en annexe
L'étude compléte sur support informatique sous format PDF, Powerpoint ou équivalent

/- 1plan général a I'échelle du 1/250e synthétisera les différents aspects de I’étude

" Tous les tableaux sous format tableur.

Tous les documents élaborés dans le cadre de cette étude devront comporter le logo du Département
et la mention « Avec le soutien financier du Département ».

Propriété intellectuelle

Cette étude sera propriété de la commune, elle servira de base pour la réalisation des opérations et
sera transmise au maitre d’ceuvre retenu selon la procédure légale en vigueur, aprés la signature de la
Convention d’Aménagement d’Ecole, ou du Programme d’Ecole contractualisé, suivant le nombre
d’unités pédagogiques concernées par la restructuration de I’école.

Prix de 'étude

Le prix est réputé établi a la date de la signature du contrat par I’équipe prestataire.

Le prix couvre I'ensemble des frais et charges de toute nature occasionnés par la mission et
notamment les frais de déplacement et de séjour, ainsi que les frais généraux et fiscaux.

Il est forfaitaire, ferme et non actualisable.
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Modalités de paiement

10% versés au démarrage
le paiement de chaque phase sera effectué suite a leur validation

Modalités de résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 35 3 39 inclus du CCAG-PI.

ualivull juliCialil ©

Il sera fait, ici, application des articles L 621-28 et suivant du Code du Commerce (Loi du 3 janvier 2003
modifiée).

A a1 tarte dir matr

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 37 et 39 du CCAG-PI, la fraction des
prestations déja accomplies par le maitre d’'ceuvre et acceptées par le maitre d’ouvrage est
rémunérée.

Remise des candidatures

Les propositions seront remises avant le 31 octobre 2019 a : 17h00
Monsieur le Maire
Mairie
Place Gambetta
33220 SAINTE FOY LA GRANDE

Cette remise de candidature devra comporter :
L’Acte d’Engagement
une note de 4 pages A4 maximum précisant :
e la composition de I'équipe
e la méthode de travail envisagée au vu du contexte particulier
e la nature et la présentation des documents remis au maitre de I'ouvrage pour chacune
des phases telles que définies dans le programme d’étude.
les références des membres de I'équipe d’étude ainsi que les prestations similaires réalisées
le codt de la prestation assorti du devis correspondant, en distinguant le cot pour chacune
des phases

Les candidatures devront étre rédigées en langue francaise et les colits exprimés en euros.
Une audition des candidats sera réalisée le cas échéant.

Critere de sélection des candidats

Composition de I’équipe au regard du projet et références : 20%
Note méthodologique : 40%
Prix de la prestation : 40%
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